ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

Zhotovitel’;
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastlpeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel”)

Objednavatel’:
Nazov:

So sidlom:
Zast(peny:

ICO:;

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

(dalej ako ,Objednavatel”)

Zhotovitel a objednavatef dalej oznacent jednotiivo aj ako ,zmluvné strana" a spoloéne aj ako ,zmiuvné

Strany".

1.1 Tato zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon

zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva®)

Zmluvné strany

NB sluzby, s.r.o.

Druzstevna 367/1, 972 12 NedozZery-Brezany
Ing. Jaroslav Pekar, PhD., konatel spoloénosti
53004027

2121228582
Fio banka, a.s.

SK0983300000002101806213
Viozka ¢islo: 39831/R

Rimskokatolicka cirkev, Famost NedoZery-Brezany
Hviezdoslavova 535/95, 972 12 NedoZery-Brezany
Mgr. Stefan Cunderlik, Farsky administrator
31938736

2021471727

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK93 0900 0000 0000 6650 0462

Clanok 1
Preambula

0 verejnom obstarévani”) ktorého predmetom je zakazka pre stavbu s nazvom:

»Obnova narodnej kultimej pamiatky r.k. Kostola sv. Heleny a Krista Krala v NedoZeroch-Brezanoch, evidovanom

v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod &.: 819/1 - 1. etapa - sanacia vihkosti*

12 Realizacia diela, definovaneho v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana zo zo zdrojov $tatneho
rozpoctu prostrednictvom rozpodtu Ministerstva kultiry Slovenskej republiky azrozpoftu RKC, Farnost

NedoZery-Brezany.

Clanok 2

Uvodné ustanovenia
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Objednavate! je viastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude
dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel  vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je stavebn Cinnost a je
opravneny uzavriet tito zmluvu,

potvrdzuje, Ze disponuje alalebo mé k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu
umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze sdm zhotovitel' a rovnako v3etci jeho subdodavatelia disponuju a
za podmienok tejto zmluvy sa preukazu véetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vetkych prac a dodavok pri realizécii
diela v stlade s touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti sa subdodéavatefom rozumie vyluéne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich
o0sbb uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy - zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok,
za &o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel' tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pre zakazka s ndzvom stavby: ,Obnova narodnej
kultdrnej pamiatky r.k. Kostola sv. Heleny a Krista Krafa v NedoZeroch-Brezanoch, evidovanom v
Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod &.: 819/1 - 1. etapa - sanicia vihkosti* (dalej spolu len
,Dielo®) v pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatefa zo dna
28.09.2020, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitefn( si¢ast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednévatel sa zavazuje takéto Upiné a
funkéné Dielo prevziat a poskytn(it zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost v sulade so zmluvou a
zavazuije sa uhradit zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sdlade so zmluvou, s ocenenym vykazom
vymer, (dalej ,Vykaz vymer?), dalej v sulade s pokynmi objednavatela afalebo nim
spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori nedelitefnt sicast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbormnou starostlivostou
oboznamil s Objektom NKP rk. Kostola sv. Heleny a Krista Krala v Nedozeroch-Brezanoch,
evidovanom v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod ¢.: 819/1.

Zhotovitel sigasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze po postdeni v3etkych podmienok a dostupnej
dokumentacie je Dielo v zmysle Vykazu vymer a poZziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok, ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako
celku, preStudoval si véetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebne
(daje stvisiace s realizaciou Diela za nim stanoven( cenu Diela.

Zhotovitef pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil v3etky rizika spojené s realizaciou
Diela, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokongenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych
ciest, naklady na odstranenie odpadov, néklady na robotnikov, odbomne spdsobilé osoby,
profesne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto
zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisludnymi véeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia,
technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
objednavatefom v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
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Clanok 4
Podmienky a termin realizacie Diela

4.1 Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podra tejto zmluvy a oceneného Vykaz vymer na zaklade
podkladov poskytnutych objednévatefom v termine do 60 kalendamych dni od prevzatia
Staveniska. Pokial objednavatel Dielo neprevezme z dévodu, Ze na Diele budu zistené také
vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpetnému a pine funkénému uZivaniu celého
Diela, alebo v inych pripadoch hodnych osobitného zretela (napr. vy3sia moc), je termin dodania
najneskér do 31.12.2020.

4.2 Zhotovitel je povinny prevziat si Stavenisko od objednavatela najskor az po zaslani pisomne;
Vyzvy na prevzatie Staveniska', avSak najneskdr do troch (3) kalendamych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) zaslania "Vyzvy na prevzatie Staveniska.

4.3 O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny prevziat

Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace &o i len na ¢asti Diela.
Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich
(7) kalendamych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitelom
pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac.
44  Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznadit na viastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel a nie je opravneny
bez predchadzajlceho pisomného sthlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy afalebo iné putae.
Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximaine 3 x 2 m.

Clénok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 CenaDielaje stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podia zakona &. 18/1996 Z. Z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne a v stlade s cenovou ponukou dodavatela zo

diia 28.09.2020 takto:
Cena bez DPH 66 165,95 EUR
DPH EUR
Cena celkom vratane DPH 66 165,95 EUR

5.2 Cena Diela zahffia v3etky a akékolvek naklady, ktoré zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom
vzniknd pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahmuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k plnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel nemé& nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich
nakladov, a to najméa na:

a)  vsetky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, nastroje, stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpe¢nost majetku a nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefonneho a iného dotasného spojenia vyluéne pre Géely zhotovovania Diela,
(ktore zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylugne na téely
zhotovovania Diela, néklady na zabezpecenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci podra
prislusnych predpisov (BOZP);

b)  naklady na vyloZenie, skladovanie materilov;

c)  vetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

d) naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
objednavatelom, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zarucné listy v kopii, , doklady a certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto
doklady v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
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a stavebnym konanimvyZaduju;

e)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenla povinnosti

dodavatefom,;

f) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

g)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najma prevadzkove vplyvy);

h)  akékolvek iné naklady, ktoré vzniknii dodavatefovi pri realizécii Diela podfa zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 tejto zmluvy, teda aj v
pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie
Diela ako celku. Zhotovitel v tejto slvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena
tak, ze zohladnila v8etky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpoétu, ktory je apiny a zavazny. V
pripade sporu sa mé za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informécie a v ponuknutej pevnej cene
Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu,
%e mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informécie a podklady a suhlasi s
prevzatim (plnej zodpovednosti za riadne a vEasnée dokoncenie Diela za nim pondknutd cenu
Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak
sa niektoré prace podlia Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonaju v mendom rozsahu, dodavatel
tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena
vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je bez predchadzajliiceho pisomného sthlasu

objednavatela opravneny postipit akukolvek pohladavku vodi objednévatelovi na tretiu osobu.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat ak(kolvek

svoju pohladavku voci pohladavke objednavatefa.

Podmienky fakturacie:

a) zhotovitel' je opravneny fakturovat iba skuto&ne vykonané prace

b) faktira musi byt dokladovana v8etkymi spismi vykonanych prac, ktoré bud( odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizécie Diela, a to vzdy za kazdy
kalendarny mesiac pinenia v silade s tymto bodom zmluvy,

Zhotovitel predloZi faktru do patnastich (15) kalendamych dni odo diia podpisu Preberacieho

protokolu objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.

Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie véetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia

predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Ggely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povaZzuje za zaplatend okamihom odpisania

prislugnej (opravnenej) pefiaznej sumy z (¢tu objednévatela v prospech zhotovitefa

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnost v pripade, ak je zhotovitel dodavatel

platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny

pinenia alebo jej asti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitela

(poskytovatefa zdanite/ného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle

vzmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu podfa tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatiiuje

sa prenesenie dafovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zékona €.

22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*

Clanok 6
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatel'ov

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dioch od 6:00 hod. do 20:00 hod. a v sobotu
od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne.

Zhotovitel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v savislosti s dodavkami
materialu, kontrukcii a technologii. Zhotovitef je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako
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6.4
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74
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ako zabezpecit doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuji kvalitu a
spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poziarnych
a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel  znaSa nebezpegenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to a2 do doby odovzdania

Diela objednévatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatefovi zoznam

znamych subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tidajov a/alebo

dokladov:

a. identifikainych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO — kontakina

osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. C., e-mail),

identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavate/,

doklady preukazujiice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie,

d. dokladov preukazujicich spinenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodéavatefla, ak také su,

e. zavazné vyhlasenie dodéavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

oo

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarme odovzdanie

objednavatefovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatef uréi

termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt neskér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia

doruCenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatefovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a

vCasnému urCeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom méa dévody hodné osobitného zretela,

pre ktoré sa nezlCastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatelom

na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyludne v pripade, Ze na Diele

nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému

uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych

zavad funkénosti.

V pripade, Ze objednavatefl odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v

ktorom uved( svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel' sa zavazuije pri odovzdani a prevzati

Diela oboznamit objednéavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku

poskytovanou dodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi zmiuvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatef uvolni Stavenisko najneskor

do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu Po tejto lehote ponecha

dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov

Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

a) zakladné daje o Diele;

b) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahuijicich sa k Dielu (Dokladova gast);

e) prehlasenie zmluvnych strén o tom, Ze dodavatef Dielo odovzdava a objednavatel Dielo
preberj;

f) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén;

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje zaodovzdané.

V pripade, ak zhotovite! zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
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objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 8
Miesto zhotovenia Diela

8.1  Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvne
strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej
sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pogas realizacie Diela,
znasa zhotovitef.

Clanok 9
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za (plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so
zmluvou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvélené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda
za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat prisluSnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela
musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poZiadavkami S$pecifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou
dokumentéaciou a platnymi pravnymi predpismi.

9.2  Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

9.3  Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénii dobu na stavebné &asti Diela v trvani tridsat$est’
(36) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba®).

95  Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost
odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

9.6  Objednavatel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne ozndmit zhotovitefovi vady Diela
najneskdr viak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni
objednavate! uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytotného odkladu, najneskor viak do piatich (5)
kalendarnych dni odo diia ozndmenia vady objednavatefom. V pripade havarijného stavu je
dodavatefl povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak
do 3tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitelna, dodavatel
je povinny provizome sprevadzkovat poskodent (nefunkcnd) €ast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastiipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel neodstréni vady, za ktore
zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie
kratdej ako pat (5) kalendarnych dni, je zhotovitel' opravneny odstranit vadu tretou osobou na
néklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitefla
spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 10
Sankcie

10.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
a) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela zhotovitefom podfa Casového
harmonogramu v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto
zmluvy, vznika objednavatefovi narok voéi zhotovitelovi, na zmluvnt pokutu vo vyske 0,25% z ceny
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b)

10.2

10.3
10.4
10.5

11.1

11.2

12.1

Diela za kazdy aj zaCaty derh omeskania.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednévatelovi narok voéi
dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vy3ke 20,-EUR bez DPH (dvadsat eur) za kazdy aj zacaty def
omeskania, a to az do diia Upiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov v pripade, ak dodavatel
neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednavatefom
pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voti dodavatefovi na zmluvn(i pokutu
vo vySke 20,-EUR bez DPH (dvadsat eur) za kazdy aj zadaty deft omeskania, a to az do dia
UpIného odstranenia tychto reklamovanych vad anedorobkov.

Zmiuvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznikd narok na uplatnenie
akejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni
adresovanom zhotovitefovi, v ktorom objednavatel pisomne upozomi dodavatela na porusenie
zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnl pokutu. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy
objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie
zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §trnastich (14) kalendarnych dni odo dria
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela
na nahradu Skody prevySujlcej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi
zhotovitelovi ma zhotovitel pravo poZadovat od objednavatela roky z omegkania z diznej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitela na hradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatriujlice sa ustanovenie zmluvy a vypodtu Grokov z
omeskania sl splatné v lehote Stméstich (14) kalendamych dni odo dfia doru¢enia predmetnej
vyzvy zhotovitela objednavatelovi.

Clanok 11
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel povinny vyzvat zhotovitela na protokolame prevzatie Staveniska zaslanim
pisomnej ,,Vyzvy na prevzatie Staveniska"

Objednavater uréuje ku diiu odovzdania Staveniska za kontaktn( osobu Mgr. Stefan Cunderlik,
telefonne Cislo 0915531162, e-mailova adresa nbfara@amail.com.

Clénok 12
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Dodéavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

a) oznami objednévatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat
v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné plnomocenstvo,
kontakiné Udaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o
zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodévatel'a najneskér 3 dni pred uskutoénenimzmeny)

b) doruci objednévatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodévatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii

12.2. V sulade s osobitnymi podmienkami plnenia zmluvy tykajice sa zohladnenia socialnych hladisk

* zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
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navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity znevyhodnenych uchadzacov v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

- osoby dhhodobo nezamestnané, osoby so zdravotnym postihnutim a starSich
pracovnikov v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC).
« zhotovitel sa zavazuje, Zze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania, princip
nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, naboZenstva, etnika,
minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentnosti.
» forma zamestnania tychto 0sdb nie je uréena, t.j. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as (na dobu uriti alebo neurditt), o dohodu o préacach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.*

Clanok 13
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

13.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,

ktora bude tvorit nedelitelnd stiéast zmluvy.

13.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

13.3

14.1

14.2

14.3

14 4.

14.5

15.1

a) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

b) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika

¢) znevyhodnovat objednavatela

d) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a Gcinné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich

adinnost neviaZe na inu skutoénost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 14
Iné ustanovenia - podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu
riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich
pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zrugenia - dovodov a formy, budu rieSené predovsetkym dohodou zmluvnych stran.
V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodn(
inak prislusnym sidom v sidle objednévatefla.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného sidu neboli (i¢inné, nema to vplyv na
platnost a u¢innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Véetky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady a dokumenty dorucené
dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty,
informéacie, vyjadrenia a dal$ia sprievodna dokumentacia poskytnuté objednavatefom zhotovitelovi
budu tvorit nedelitefn( suCast tejto zmluvy.

Clanok 15

Platnost’ a iéinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody

ukonéenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozviazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
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a Géinnost’ dei po dni jej zverejnenia.
15.2  Zmiuva sa kongi:
a) riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podra tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach
15.3  Zmluva sa ukonéi aj:
a) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukoncenim
zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonCenia zmluvy
b) ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o
ukonceni, inak ku dfiu jej podpisania.
15.4 Obsahom prislu$ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti
a najma:
a) dévody ukonéenia zmluvy
b) termin ukonenia zmluvy
¢) platnost a Gginnost dokumentu zakladajuceho ukonCenie zmluvy
d) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a
st opravnené ku diiu ukoncenia zmluvy.

Clanok 16
Zaverecné dojednania

16.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sivisiace so zadavanim
danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

16.2 Zhotovitel je povinny uchovavat Gétovné doklady a ind sivisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty savisiace s pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich dhrady.

16.3 Zhotovitel je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za
podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude
opravnené.

16.4 Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie si dotknuté opravnenia objednavatela/
zhotovitefa na uplatnenie sankcii, penéle, pokut a na nahradu Skody.

16.5 Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie
zmluvy v réznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedend vo vyssej sadzbe.

16.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania urCenymi objednavatefom.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatefa Uhradu nakladov sivisiacich s pripravou
u&asti vo verejnom obstaravani alebo s(visiacich s pripravou na realizaciu zékazky. Zhotovitef
prehlasuje a potvrdzuje, e vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkiadoch
objednavatela poskytnutych zhotovitefovi (najmé/nie vylutne Projektova dokumentacia, Vykaz
vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil objednavateflovi pred podanim
svojej ponuky.

16.8 Zhotovitel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujlcich, prebiehajlicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s
rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pogas platnosti tejto zmluvy.

16.9. Doruovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podfa tejo zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporuéenou postovou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo
faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorucenia
sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi doruCenia e-mailu sa povazuje def, kedy
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odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlice, ze spréava bola dorucena
na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def
dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adreséat
neprevezme pisomnost v (loznej lehote na poste, za defi dorucenia sa povazuje posledny defi
tloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty
,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den dorucenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

16.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si spdsobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st
dostatoéne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a vaZnu vofu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi viastnoruénymi podpismi.

16.11 Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych st dve (2) pre zhotovitefla a dve (2) pre
objednavatefa.

16.12 Prilohami tejto zmluvy s
Priloha €. 1 — Cenovéa ponuka zhotovitela / kryci list rozpoGtu Vykaz-vymer

V NedozZeroch-Brezanoch, dia /7";/!”/ 4 V Nedozeroch-Brezanoch, dia 77084087

Za objednévatefa: Za zhotovitela:
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista kréfa NedoZery-Brozany
Objekt: 1.etapa projektu obnovy fasad a exteriéru kostola-East oti&enle sokla, okap.chodnik a daZd.kanaliz

Objednavatef:
Zhotovitef: NB sluzby, s.r.0., DruZstevna 367/1, 872 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Datum: 6. 9. 2020
c. Kéd polazky Papis MJ | MnoZstvo celkom Jedn::;(::‘?acena Ce:(:;:n:na
HSV Price a dodavky HSV
1 Zemné price
Rozoberanie dlazby v ploche do 200 m2 z drobnych kociek,

1[113106221.S  |-0,20000t m2 13,995 1,200 16,794
*pol.BD-v.&.B01:" 1 ,00*0,60+(7,22+0,675)*0,60+6,415%0,70 9,828
4,0450,60+2,00*0,60 4,167
Sutet 13,995
Cdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého,

2]1113107431.8 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 68,767 19,780 1 360,211
“okapovy chodnfk-pol.Och,v.&.B01." 0,42*(0,59+0,885)*1/2 0,310
(1,755+0,55)’0,885+0,635‘0.25+5.13'0,87+0,48‘0,15+4,52
*0,87 10,666
0,48°0,15+4,52*0,86+0,48%0,15+4, 52*0,86+0,48'0,15 7,890
4,53’0,85+0.48'D,10M,51'0.82+0.48"0,10+0,795'0.82 8,297
1,505%0,87+(0,87+4,46)"0,835+6,21 *0,805+4,2850,815 14,251
3.61'0,785+O.745'0,645'1l2+10,85'(0,805+0.77)“112+0,90
*0,60 12,158
4,995°0,515+2,255"0,60+1,30°0,60"1/2+1,2850,58 5,061
3,81°0,495+1,64*0,525+0,85°0,675+4,270,485 5,459
0,90°0,75+4,875"1,60"1/2 4,575
Stitet 68,767
Odstiranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltoveho, hr.

3/113107141.8  |vrstvy do 50 mm, -0,08800t m2 16,500 2,850 47,025
"pre kanalizaciu:" 16,50 16,500
Hibenie ryh Sirky nad 600 do 1300 mm v hominach fr. 3

4/132211121.8  |stdrinych - ruénym naradim m3 29,082 59,840 2 392,523
"det.D1-v.8.NO1:" (27,585-0,55)*1,10*0,40 11,895
-0,635*0,60%0,40-0,480,70*5°0,40 0,824
(1 ,495+0,95+4,44+6,325+4,285+4,475+10,41)"1,1 00,40 14,247
-1,095%0,90"0,40 0,394
Medzistcéet 24,924
"det.D3-v.&.NO1:" 0,60*0,80°0,40 0,192
6,815*0,80*0,40+2,67"0,800,40+2,51"0,80°0,40 3,838
(1,634+0,65)*0,80%0,40+3,11 *0,80*0,40+(2,075+0,90)*0,80
*0,40+2,30"0,80"0,40 3,414
(1,03+2,28)*0,80°0,40 1,058
Medzisidet 8,503
"det.D4-v.E.NO1:"
1,00*0,70*0,40+7,22*0,70°0,40+0,675%0,70%0,40 2,491
1,03*0,70*0,40+4 ,475*0,70%0,40+0,90°0,70%0,40+4,845%0,
70*0,30+2,00*0,70*0,40 3,392
1,20*0,70*0,40"2 0,672
Medzisutet 6,555
Sutet 39,982
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh & nad 600 do 1300 mm

5(132211139.8 rutnym néaradim v hominetr, 3 m3 39,982 11,230 448,998
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista krala NedoZery-Brozany
Ohjekt: 1.etapa projektu obnovy fasad a exteriéru kostola-&ast otiéenie sokla, okap.chodnik a daZd.kanallz

Objednévatel:
Zhotoviter: NB slusby, s.r.0., DruZstevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Datum: 6. 9. 2020
¢ Kod polozky Popls MJ |Mno2stvo celkom Jedn:;l;:\;éiacena Ce!::; aén?aena
Z4syp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
6/174101102.5  |povrchu zasypu m3 8,804 11,230 98,869
"det.D1-v.&.NO1;" (27,585-0,55)*0,85"0,08 1,838
-0,835*0,60*0,08-0,48*0,70*5*0,08 -0,165
(1,495+0,85+4,4448,325+4,265+4,475+10,41)*0,85°0,08 2,202
Medzisutet 3,875
"det.D3-v.8.NO1:" 0,60"0,60°0,17 0,081
6.815"0,60*0,17+2,67*0,60*0,17+2,51*0,60*0,17 1,223
(1,634+0,65)*0,60*0,17+3,11*0,60*0,17+(2,075+0,90)"0.60
*0,17+2,30*0,60*0,17 1,088
(1,03+2,28)*0,60*0,17 0,338
Medzisutet 2,710
"det.D4-v.8.NOT:"
1,00°0,60%0,15+7,22*0,60"0,15+0,675*0,80%0,15 0,801
1,03'0.60%0,15+4,475*0,60*0,15+0,80%0,60*0,15+4,945"0,
600,15+2,00*0,60*0,15 1,202
1,20*0,60%0,15*2 0,216
Medzistdet 2,219
Sucet 8,804
"poznamka:'s odvozom zeminy mimo pozemok stavebnika
sa v rozpotie neuvaZuje !
Rozprestretie substratu na svahu do skionu 1:5, plocha do
7/181301302.8  |500 m2, hr. do 150 mm m2 23,466 1,230 28,863
"P5:" 23,466 23,466
[ &]69341000352.P [Substrét pre extenzivne rastiiny hr.150mm |m2 | 23,466 | 75,000 | 1759,950|
2 Zakladanie
[ o[2743136125 _|Beton zakiadovych pasov, prosty tr. C 2025 [m3 | 0,221 101,000| 22,321
"P5-pal.9, stab.primurovka:"
(5.46+8,21)*(0,14+0,09)*1/2*0,165 0,221
[ 10[274351216:5 | Debnenie stien zakladovych pésov, zhotovenie-dielce _ [m2_| 1,167 16,800 19,606
"P5-pal.9:" (5,46+6,21)°0,10 1,167
11|274351216.S Debnenie stien zakladovych pasov, adstranenie-dielce m2 1,167 16,800 19,606
Otizenle alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr.
121289902123 odsekanej vrstyy do 150 mm, -0,29900t m2 136,847 56,000 7 652,232
“beton.sokle, pol. SO-v.&.B03-zép.pohfad:” 10,150,983 9,977
-1,84*0,983*2+0,550,983*2+0,59*1,665 -1,554
2,14*1,566+1,03*1,082+(4,475+1,16"2)*1,027 11,424
-1,65*1,027-0,76*0,30+0,91%1,29+1,50"0,85-0,75"0,85 0111
0,20*1,143+1,45"1,143*2*2+(0,495+1,285)*1,05 8,727
“wychodny pohlad:” 2,40°0,841+(4,985+4,80)"0,841 10,248
4,00%0,741+(0,52+1,15+3,005)0,70+(1,27+0,53+1,28+3,00
y*0,70+3,975*(0,40+0,70)*1/2 12,742
"severny pohfad:" 10,85%0,734-1,10*0,734 7,157
5,66%1,271+1,1565%1,10+3,81*(1,10+1,25)°1/2+0,95*1,05+4,
27*(0,95+1,05)*1/2 18,209
0,90%1,05+1,03*1,10+2,280,663+4,95*(0,8112+1,045)*1/2 8,184
"juzny pohfad:" 7,22*0,75+2,13*(0,20+0,60)*1/2 6,267
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista krdfa NedoZery-Brezany
Objekt: 1.etapa projektu obnovy faséd a exteriéru kostola-East’ otltenle sokla, okap.chodnik a daZd.kanaliz

Objednéavater:
Zhotovitel: NB sluzby, .r.0., Drustevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Datum: 6. 9. 2020
& | Kod polozky Popis MJ | Mrozstvo celkom Jed"::;‘;;?a"e"a Ceg‘:::n?:"a
0,55*1,50+0,635*1,50+5,13*1,332+4,52*1,332+4,62*1,081 19,563
4,53%1,091+4,51*1,012+0,795%0,90+4,89*0,90 14,713
“pltiere:" 0,70°2*1,50+(0,48+0,70°2)*1,25 4,450
(0,48+0,75*2)*1,15+(0,78+0,75*2)*1,05+(0,48+0,75"2)*1,00 6,651
Sudet 136,647
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
13/289971211.8 |sklondo1:5, 8irkyod 0do 3 m m2 11,404 1,200 13,685
"P5-det.D2, pol.5:"
(0,52+1,15+3,007+1,27+0,53+1,28+3,09+3,875)*(0,16+0,1
0*2) 5,338
(5,46+6,21)*(0,12+0,10"2)+(5,46+6,21)"0,20 6,068
Sutet 11,404
14| [ Geotextilia polypropylénové netkané 500 g/m2 |m2 | 11,632 4,530 52,693
11,404 * 1,02 11,632
5 Komunikécle
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-16
15|564710111.8  |mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 50 mm m2 16,799 5,300 89,035
"P3:" 16,799 16,799
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubého diveného ver. 4-8
16|564710119.P mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 50 mm m2 69,669 5,650 393,630
"P2-v.&.NO1:" (27,585-0,55)*0,90 24,332
-0,635*0,60-0,480,70°5 -2,061
(1,405+0,95+4,44+6,325+4,285+4,475+10,41)°0.90 29,142
-1,095*0,80 -0,986
Medzistiget 50,427
"P4-v.&.NO1:" 18,242 19,242
Sutet 69,669
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ver. 8-16
17/564730111.8 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm m2 69,669 5620 391,540
"P2-v.8.N01:" 50,427 50,427
"P4:" 19,242 19,242
Sutet 69,669
Koberec asfaltovy otvoreny z kameniva drveneho
18|576141111.8 abaleného asfaltom so zhutnenim hr, 50 mm m2 16,500 8210 135,465
"ryha pre kanatizaciu:" 16,50 16,500
Kladenie dlaZby z kociek drobnych do 162ka z kameniva
19(591111121.8 tazeného-spatné uloZenie pdvodnej dlazby m2 19,242 5,620 108,140
"P4:" 1,00"0,60+7,22*0,60+0,675"0,60 5337
1,03*0,675+4,475*1,90+0,90*0,60+4,945*0,60+2,00"0,60 13,905
Sutet 19,242
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnitomého podkladu stien-minerelizécia povrchu
20|61246209.P roztokom KIESOL STANDARD m2 41,330 35,000 1 446,550
"$01-det.D1:" (27,585-0,55+0,60+0,70°2*5+1,495)*0,30 10,839
(0,95+4,44+4,985+4,285+3,80+10,41)"0,30 8,651
*S01b-det.D2;" 6,669 6,669
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ROZPOCGET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista krafa NedozZery-Brezany
Objekt: 1.etapa projektu obnovy fasad a exteriéru kostola-Cast oti€enie sokla, okap.chodnik a daid.kanaliz

Objednavatel:
Zhotovitel: NB slusby, s.1.0., DruZstevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Datum: 6.9.2020
& | Kod polozky Popis MJ | Mnazstvo oetkom | e00tkova cena e
*S01-det.D3:" 7,697 7,697
"S01-det.D4:" 7,434 7,434
Sutet 41,330
Priprava vonkajiieho podkladu stien adhéznym mostikom
21(622460119.P  |stierkou WP SULFATEX v jednej vrstve m2 41,330 28,000 1 157,240
"S01-det.D1:" 19,53 19,530
"S01b-det.D2:" 6,669 6,669
"S01-det.D3:" 7,697 7,697
"S01-det.D4:" 7,434 7,434
Sutet 41,330
[ 22[677689212.P _|Vyrovnavaci tmel WP DS LEVELL jm2 | 41,330 27,230 1125416
"S01, det.D1:" 19,53 19,530
*S01b-det.D2:" 6,669 6,669
“S01-det.D3" 7,697 7,687
*S01-det.D4:" 7,434 7434
Sutet 41,330
| Vyrovnanie podkladu tesniacou maitou REMMERS WP DS
23|6224601599.P |LEVELL m2 13,036 22,000 286,792
pol.1-801-det.D1-501:" 65,10"0,10 6,510
"S01b-det.D2:"
(0,52+1,15+3,005+1,27+0,53+1,28+3,09+3,975)*0,10 1,482
“S01-det.D3:" 25,655%0,10 2,566
"S01-det.D4:"
(1,60+7,2241,03+1,15+4,475+1,25+0,91+4,945+2,20)0,10 2,478
Sutet 13,036
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku
24(632452261.S 25 MPa, hr. 7-15¢cm m2 23,466 58,230 1 366,425
'P5:" 23,466 23,466
[ 25|632452259.P |Sucha beténova zmes v spade hr.g-11cm fm2 | 16,799 59,230 995,005 |
"P3:" 16,799 16,799
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do
26|631315611.8 240 mm m3 6,808 101,200 688,970
"p2-det.D1-v.&.NO1:" (27,585-0,55)*0,90%(0,12+0,15)*1/2 3,285
-{0,635%0,60+0,48°0,70°5)*(0,12+0,15)*1/2 0,278
(1,40540,05+4,44+8,325+4,285+4,475+10,41)"0,80%(0,12+
0.15)*1/2 3,934
-1,095*0,80*(D,12+0,15)*1/2 -0,133
Medzisaget 6,808
Sutet 6,808
VystuZ mazanin z beténov (z kameniva) a fahkych
beténov zo sietl KARI, priemer drotu 8/8 mm, velkost oka
271631362442.8 150x150 mm m2 50,427 5,600 282,391
*p2-det.D1-v.&.ND1." (27,585-0,55)*0,90 24,332
-0,635*0,60-0,48"0,70°5 -2,081
(1.495+0,95+4,44+6,325+4,285+4,475+10,41)°0,90 29,142
-1,095*0,90 -0,086
Sudet 50,427

"poznamka:" typ vystuZe urdi projekt !
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv, Heleny a Krista krafa NedoZery-Brezany
Objekt: 1.etapa projektu obnovy faséd a exteriéru kostola-tast otiéenle sokla, okap.chodnik a da2d.kanaliz

Objednavatel:
Zhotoviter: NB slu2by, s.r.o., DruZstevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Détum: 6.9.2020
) Jednotkova cena Celkova cena
¢. Koéd polozky Popls MJ | MnoZstvo celkom zadania il
Nésyp s utladenim a urovnanim povrchu z kameniva

28|631501111.8  |taZeného hrubého a drobného m3 0,482 47,230 22,765

"P5-det.D2, pol.5."
(0,52+1,15+3,007+1,27+0,53+1,28+3,09+3,975)*0,16*0,10 0,237
(5.46+6,21)*0,12*0,10+(5,46+6,21)*0,20*0,045 0,245
Sudet 0,482
[ 20l61248100.P  |Btrkova lista-D+M |m 11,670| 5,650/ 65,936
"P5-det.D2, pol.6:" §,46+6,21 11,870
9 Ostatné kon$trukcie a prace-biranie
Qsadenie zdhonového alebo parkového obrubnika beton.,

301916561112.8 do [62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 85,598 3,260 280,353
"det.D1-v.&.NO1:" 27,585-0,55+0,30 27,335
0,95+1,495+4,44+6,325+4,84+1,475+11,355+0,90*2 32,680
Medzisuzet 60,015
“det.D3-v.&.NO1:"
0,45+0,75+5,66+2,269+1,065+2,51+1,634+3,11+0,65*2+2,
075+5,16 25,983
Sudet 85,998

[ 31]59217000290.P [Obrubnik parkovy, ixsxv 1000x50x250 mm ks 86,858 | 5,650 490,748
85998 * 1,01 86,858
Rezanie existujliceho asfaitového krytu alebo podkladu

32/919735111.8  |hibky do 50 mm m 14,500 3,650 52,925

33/931994149.P Tesnenie pracovnej $kary polyuretanovym tmelom m 130,355 3,650 475,796
"pol.3-S01-det.D1:" 27,585~
0,55+0,60+0,70*2*5+1,495+0,95+4 ,44+4 985+4,285+3,90+
10,41 65,100
*S01-det.D2, pol.3-vymera ako pol.4:" 14,82 14,820
"S01-det.D3.pol.3:"
5,66+1,155+1,05+0,95+3,81+1,65+0,95+4,27+1,70+0,90+1
,03+2,28+0,25 25,655
"S01-det.D4:"
1,60+7,22+1,03+1,15+4,475+1,25+0,91+4,945+2,20 24,780
Stitet 130,355

34/9319941499.P |D+M m 130,355 8,900 1 160,160
Buranie kamennych podlah alebo dlaZieb z lomového

35/965022121 kameiia alebo kociek, -0,43200t m2 45,000 2,500 112,500
“dkazba pred sakristiou:" 45,00 45,000
Buranie podkladov pod dlaby, liatych dlaZleb a
mazanin,betén,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2

36965042241 -2,20000t m3 5,227 74,200 387,843

"pol.B-v.£.B01,cca-upresni sa podPa skut.:"
(5.00+3,095)*1/2*1,80%0,25 1,821
0,530,90*0,25+(6,30+3,09)*1/2°2,80"0,25 3,406
Sucet 5,227
Vyburanie kanalizagnych $achiet beténovych pédorysnych

37|976085298.P  |rozmerov 465x1060mm ks 2,000 101,230 202,460
Vyburanie kanalizagnych Sachiet betonovych pddorysnych

38/976085299.P rozmerov 385x485mm ks 1,000 101,230 101,230
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasady a exteriéru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista krafa NedoZery-Brezany
Objokt: 1.etapa projektu obnovy fasid a exterisru kostola-East’ atiéenie sokla, okap.chodnik a daZd.kanaliz

Objednéavatel:
Zhotoviter: NB sluzby, s.r.0., Drusstevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany Spracoval:
Miesto. NedoZery-Brezany Datum: 6. 9. 2020
& | Ked polozky Popis MJ |Mnozstvo cetkom [ 1S90V cena Colkovs wona
Otistenie vyburanych dlazbovych kociek drobnych, s
39(979071121.S  |pdvednym vypinenim $kar kamenivom tazenym m2 13,895 1,650 23,092
"pol.BD:" 13,895 13,995
40/978081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiddku do 1 km It 91,685 0,880 81,600
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skiddku za kaZdy dals!
411970081121 1 km t 366,740 0.890 326,399
“predpoklad do Skm:" 91,685%(5-1) 366,740
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do
42(979082111 0m t 91,685 4,300 394,246
Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vybtiranych hmbt za
43]979082121 kazdych dalSich §m t 733,480 0,200 146,695
“do 50m:" 91,6858 733,480
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01)
44979088012 ostatné t 91,685 6,000 550,110
99 Presun hmbt HSV
Presun hmot pre opravy a tdrébu objektov vratane
45/9989281111 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 63,513 30,000 1 905,380
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Vodorovny hydroakumulaény a drenaZny pas s
46/711170080.8  |integrovanou geotextifiou hr.20mm m2 23,466 16,800 394,229
"p5-det.D2,v.&.NO1"
(5,46+3,00)*1/2*1,845+(6,21+3,09)*1/2*3,11+0,60°4,00"1/2 23,466
47]711170119.F  [Ochrana hydroizoldcie-félia DS PROTECT-D+M |m2 | 34,661 22,320 773,634
*S01-Det.D1:" (27,5856-0,55+0,60+0,70"2*5+1,495)*0,30 10,839
(0,95+4,44+4 985+4,285+3,80+10,41)*0,30 8,691
Medzistitet 19,530
"S01-det.D3:" (5,66+1,156+1,05+0,95+3,81+1,65)"0,30 4,283
(0,95+4,27+1,70+0,90+1,03+2,28+0,25)*0,30 3,414
Medzisulet 7,697
"S01-det.D4:"
(1,60+7,22+1,03+1,15+4,475+1,25+0,91+4,945+2,20)"0,30 7,434
Sudet 34,661
tzolacia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-
zlozkovou stierkou hydroizolaénou na ploche zvislej-MULTI
48/711463301.S  |BAUDICH 2K v dvoch vrstvach m2 41,330 35,200 1 454,816
"S01-det.D1:" 19,53 18,530
"S01b-det.D2:" 6,669 6.669
"S01-det.D3:" 7,697 7,697
"S01-det.D4:" 7,434 7,434
Sudet 41,330
Zhotovenie izolacie PVC foliou poloZenou vone na
49|711471054.8  |vodorovnej ploche m2 23,466 1,320 30,975
“p5-det.D2;" 23,466 23,466
Hydrotzolaéna fofia PVC-P, hr. 1,5 mm, odoina voti
| 50 2832200003.P |prerastaniu karefiov m2 26,986 8,900 240,175
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Objednavatel:
Zhotovitef:
Miesto. NedoZery-Brezany

ROZPOCGET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova fasédy a extorléru NKP RK kostola sv. Heleny a Krista kréfa NedoZery-Brezany
Objokt: 1.etapa projektu obnovy fasad a exteriéru kostola-&ast otitenie sokla, okap.chodnik a da3d .kanallz

NB siuzby, s.r.0., Drustevna 367/1, 972 12 NedoZery-Bezany

Spracoval:
Déatum: 8. 9. 2020

Celkom
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¢ | wed potozky Popis MJ | Mnozstvo celkom "ed":a";‘;‘:a"e"a c"g‘a";’:nﬁ“a
23,466* 1,15 26,986
Zhotovenie podkladne] vrstvy Izolscie z textilie na ploche
vodorovnej, pre Izolécie proti zemne] vihkosti,
517114911718  |podpovrchovej a tlakove] vode m2 23,468 0,650 15,253
*P5:" 23,466 23,466
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacle z textilie na ploche
vodorovnej, pre fzolacie proti zemnej vihkosti,
52|711491172.8  |podpovrchove] a tiakovej vode m2 23,466 0,650 15,253
“P5:" 23,466 23 466
[ ss]s [Geotextiiia polypropyiénové netkans 600 g/m2 [m2 | 53,972 | 2,100 | 113,341
23,466%1,15"2 53,972
Pripevnenie izolacie-poplastovany plech kotveny k
54|711491179.P  |podkladu-D+M m 14,820 0,860 14,227
"det.D2, pol.4:"
0,52+1,15+3,005+1,27+0,53+1,28+3,09+3,875 14,820
Presun hmot pre izolaclu proti vade v objektoch vysky nad
55/008711203.8 12do60m % 30,519 0,850 25,941
721 Zdravotechnika
DaZdova kanalizacia-D+M, rozpodet je v samostatne]
56/|7211.P prilohe kp! 1,000 26 061,482 26 061,482
Podiahy z prirodného a konglomerovaného
772 kamefma
Kladenie diazby z kamefia z pravouhlych dosiek alebo
57/|772501149.P  |dlaZdic hr. do 30 mm, ukiadanej do suchej betdnovej zmesi [m2 61,799 23,650 1 461,546
*P3-det.D3-v.6.N0O1:" 0,60*(0,60+0,40)"1/2 0,300
5,66°0,60+2,269°0,60+1,20%0,60*1/2 5117
1,065°0,60+2.51*0,60+1,634*0,60+3,11°0,60+1,60°0,25 5,391
2,0750,60+5,16*0,60+2,20*1,50"1/2 5,901
Medzistiet 16,799
dlazba pred sakristiou:* 45,00 45,000
Sacet 61,799
[ s58]5838400110.P |Kamenns dlazba 2 umelého kemeria |m2 | 64,271 95,500 | 6 137,881
61,798 * 1,04 64,271
Presun hmét pre kamennu dlaZbu v objektoch vysky nad
50998772203 12do6Om B % 75,004 3,250 246,981
66 165,954






